

2.2.1. Осуществлять контроль за реализацией проекта, в том числе с выездом на место реализации проекта.

2.2.2. Запрашивать у Администрации района и Администрации поселения документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий настоящего Соглашения.

2.2.3. Вернуть Отчет Администрации района на доработку, в случае, если отчет либо прилагаемые к нему документы содержат неполную либо недостоверную информацию.

2.3. Администрация района обязана:

2.3.1. Перечислить средства субсидии бюджету Высоковского сельского поселения в форме иного межбюджетного трансферта не позднее одного рабочего дня после получения средств субсидии из областного бюджета на лицевой счет администратора доходов, открытый получателю бюджетных средств в УФК по Томской области (муниципальное казённое учреждение «Управление финансов «Администрации Зырянского района» л.с. № 0465304870), по следующим реквизитам:

ИНН 7005000818

КПП 700501001

Банк: Отделение Томск, г.Томск

БИК 046902001 расч. сч. 401018109000000010007

ОКТМО 69620000

КБК 975 202 4 9999 10 0000 151

2.3.2. Обеспечить контроль за целевым использованием предоставленных бюджету Высоковского сельского поселения бюджетных средств на реализацию проекта.

2.3.3. Обеспечить участие представителя Администрации района в работе комиссии по приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках реализации проекта.

2.3.4. Письменно уведомить Департамент об уменьшении общей стоимости проекта, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд не позднее семи рабочих дней со дня подписания муниципального контракта (договора) с приложением копии соответствующего муниципального контракта (договора), подтверждающего фактическую стоимость проекта.

2.3.5. Предоставить в Департамент финансов Томской области в срок до 31 декабря 2018 года Отчет по форме, установленной Департаментом, и копии документов, подтверждающих фактическое осуществление расходов на реализацию проекта.

В случае продления срока реализации проекта в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Соглашения Отчет и копии документов, подтверждающих фактическое осуществление расходов на реализацию проекта, представляется в срок до 1 марта 2019 года.

2.3.6. Доработать совместно с Администрацией поселения возвращенный Департаментом в соответствии с пунктом 2.2.3 настоящего Соглашения Отчет в течение десяти рабочих дней со дня его получения и повторно представить его в Департамент. В случае непредставления доработанного Отчета в срок, указанный в настоящем пункте, Отчет считается не представленным, что влечет за собой ответственность, установленную пунктом 5.3 настоящего Соглашения.